Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2025 über SIMAP publiziert werden
THUN

Dienstleistungen

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation	Beginn der Arbeiten
N09.56 MP-240021 St. Maurice Galerie EES 2024-	DL PV/öBl	Jan 25	Jun 25
N09.56 MP-240021 St. Maurice Galerie EES 2024-	DL BHU/OBL	Mai 25	Okt 25
N08.52-001 080293 EP Spiez - Interlaken West	PV Bau/BSA, MP/DP - Inb./Abschl.	Jun 25	Dez 25
N00.F2-25 MP-160071 Zustandserfassung	DL PV/öBl	Jun 25	Feb 27
N00.F2-25 MP-160071 Zustandserfassung BSA Abschnitte F2	DL PV/ öBl	Aug 25	Dez 25
N12.84-140033 EP Flamatt- Weyermannshaus	DL BH-Labor	Aug 25	Jan 26
N06.32-001-08013 EP Muri-Rubigen	DL PV/öBL, MP/DP-Inb./Absch.	Sept. / Okt. 25	
N06.32-001-08013 EP Muri-Rubigen	DL BH-Vermesser	Sept. / Okt. 25	
N08.50 MP-220010 - EM Bözingenfeld - Lengnau	PV Bau	Nov 25	2030
N08.50 MP-220010 - EM Bözingenfeld - Lengnau	PV BSA	Nov 25	2030
N06.24 Brüggmoos - Lyss-Süd	PV Bau	Aug 25	Jan 26
N06.24 Brüggmoos - Lyss-Süd	PV BSA	Aug 25	Jan 26
N00.F2-25 MP-160002 Rahmenvertrag Geometerleistungen	DL BH-Vermesser	Jun 25	Jan 26
N06.56 MP-200031 NEB EM Lötschberg (Teil 1)	PV Bau/BSA Einzelmassnahmen	Feb 25	Jul 25
N06.56 MP-190012 NEB Tunnel Mittal Bau	PV Bau/BSA	Mai 25	Okt 25
N09.62-003 EP Sion Est-Sierre Est	DLT BSA	Mai 25	Nov 25
N09.62-003 EP Sion Est-Sierre Est	Géomètre du M.O.	Sep 25	Feb 26
N09.62-003 EP Sion Est-Sierre Est	Laboratoire du MO	Jul 25	Jan 26
N21.12 MP-200030 - NEB Gd-St-Bernard EM (Teil 1)	APR (K, TU, TG, BSA), yc DGT	Mai 25	Okt 25
N21.12 MP-200030 - NEB Gd-St-Bernard EM (Teil 1)	APR environnement / SER	Mär 25	Aug 25
N21.00 MP-230023 - NEB EP Gd-St-Bernard	Laboratoire investigations	Apr 25	Sep 25

Disclaimer: Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und wiederspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.

Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2025 über SIMAP publiziert werden
THUN

Bauleistungen

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation	Beginn der Arbeiten
N08.64-003 Brünig Gnoll - Kurve Wacht	Baumeisterarbeiten	Feb 25	Sep 25
N08.52-010 N08, Naturgefahren Spiez – Interlaken West	Baumeisterarbeiten	Mär 25	Sep 25
N00.F2-25 MP 160071 Belagsarbeiten (KBU Ersatz) 2025-2029	Baumeisterarbeiten	Feb 25	Jul 25
N00.F2-25 MP 160071 Markierungsarbeiten zu Belagsarbeiten 2025-2029 (ev. Einladungsverfahren)	Baumeisterarbeiten	Feb 25	Jul 25
WIM - Wiegeanlagen	BSA	Jul 25	Jul 26
N06.40-080294 N06, EP Thun Nord - Spiez	Baumeister SABA Nebeneinr.	Feb 25	Sep 25
N06.40-080294 N06, EP Thun Nord - Spiez	Baumeister SABA Filter	Apr 25	Okt 25
N21.12 MP-190074 NEB Les Toules court terme	Baumeisterarbeiten	Mai 25	Nov 25
N09.62-003 EP Sion Est-Sierre Est	Lots BSA (Alotissement en cours de finalisation)	Jul 25	Jan 26
N09.62-003 EP Sion Est-Sierre Est	Lot 101 GC - ciel ouvert - Secteur Sion Est - Sierre Ouest	Mai 25	Nov 25
N09.62-003 EP Sion Est-Sierre Est	Lot 102 GC - Tunnel+Viaduc - Secteur Tunnel de Sierre à Sierre Est	Mai 25	Nov 25
N09.62-003 EP Sion Est-Sierre Est	Lot "Marquage et signalisations provisoires"	Jul 25	Jan 26
N09.62-003 EP Sion Est-Sierre Est	Lot "Dispositifs de retenue provisoires et Pdév"	Jul 25	Jan 26
N21.12 MP-200030 - NEB Gd-St-Bernard EM (Teil 1)	Lot 201: Travaux construction (mesures individuelles)	Aug 25	Mär 26
N21.12 MP-200030 - NEB Gd-St-Bernard EM (Teil 1)	Lot 202: Travaux construction (mesures individuelles)	Nov 25	Jul 26
N21.00 MP-230023 - NEB EP Gd-St-Bernard	Travaux GC (investigations)	Apr 25	Sep 25
N21.00 MP-230023 - NEB EP Gd-St-Bernard	Travaux GC (tracé)	Aug 25	Mär 26

Disclaimer: Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und wiederspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.