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Kurzfassung
Zusammenfassung der Inhalte dieses Dossiers, einige Beispiele:

„Die Fahrbahn befindet sich in gutem bis annehmbarem Zustand. Der Deckbelag wird jedoch bis 2017 seine Nutzungsdauer knapp erreicht und abschnittsweise bereits deutlich überschritten haben. …“

„Das Fahrzeugrückhaltesystem bedarf dringender Erhaltungsmassnahmen, hier wird folgende Sofortmassnahme empfohlen: …“

„Im Projektperimeter sind zahlreiche Lärmschutzmassnahmen erforderlich, nämlich…“

„Ansonsten befinden sich die Anlagen in gutem Zustand“



[bookmark: _Toc341292782][bookmark: _Toc366574230]Übersicht
[bookmark: _Toc341292783][bookmark: _Toc366574231]Streckencharakteristik
Perimeter: Xxx - Xxx km xx.xxx bis Verzweigung Xxx km xx.xx
Inbetriebnahme Strecke:
Nationalstrasse x. Klasse mit je x Fahrstreifen
Streckenlänge: x.xxx km
Gesamterneuerung Fahrbahn Richtung Bern 20xx
Gesamterneuerung Fahrbahn Richtung Zürich Teil 1 20xx und Teil 2 20xx
…

Einfügen Abbildung Projektperimeter[image: Karte ReLu I2 v2.4 20120910 sk.jpg]
[bookmark: _Toc341292761][bookmark: _Toc366574194]Abbildung 1: Übersicht Projektperimeter (MISTRA TRA)


[bookmark: _Toc341292784][bookmark: _Toc366574232]Technische Grundlagen
· MISTRA-BS
· Zustand Fahrbahn, visuelle Inspektion ASTRA F3, Stand September 20xx
· …

[bookmark: _Toc257288982]
[bookmark: _Toc366574233]Trassee
[bookmark: _Toc366574234]Fahrbahn
[bookmark: _Toc366574235]Zustand und Beurteilung
[bookmark: _Toc366574236]Zustands- Indizes
Kommentar zum Zustand der Fahrbahn basierend auf erfassten Zustandswerten[image: ]
[bookmark: _Toc341292762][bookmark: _Toc366574195]Abbildung 2: Situation Indexwerte I0: visuelle Beurteilung Oberfläche

[image: ]
[bookmark: _Toc341292763][bookmark: _Toc366574196]Abbildung 3: Situation Indexwerte I2: Ebenheit in Längsrichtung

[image: ]
[bookmark: _Toc341292764][bookmark: _Toc366574197]Abbildung 4: Situation Indexwerte I3: Ebenheit in Querrichtung



[bookmark: _Toc366574237]Fahrbahnaufbau
Der aktuelle Aufbau der Fahrbahn gemäss MISTRA wird schematisch wiedergegeben.

Die Informationen zu jeder Schicht kann mit Hilfe der folgenden Struktur und Farbcodierung vereinfacht dargestellt werden. Die Kilometrierung kann gerundet werden.

Legende Struktur:			    Farbcodierung Einbaujahr:

	Kilometrierung

	Schicht

	Dicke [cm]

	Einbaujahr


	20xx

	20xx

	19xx

	19xx

	19xx






N1+, Querabstand 5.25:
	24.000-24.560
	24.560-28.890
	28.890-29.460
	29.460-31.000

	ACMR8PL
	ACMR8PL
	SMA11 
	SMA11 

	3.0
	3.0
	4.0
	4.0

	2006
	2006
	2000
	2000

	ACB22HP
	ACB22HP
	ACT32HSB
	ACT32HSB

	9.0
	9.0
	11.0
	11.0

	2006
	2006
	2000
	2000

	ACT22H
	ACT22H
	ACT32H
	ACT32H

	9.0
	9.0
	11.0
	11.0

	2006
	2006
	2000
	2000

	ACF22 
	ACF22 
	ACT32H
	Stabi

	6.0
	6.0
	11.0
	12.0 

	2006
	2006
	2000
	1965

	
	Stabi
	
	

	
	11.0
	
	

	
	1965
	
	


[bookmark: _Toc341292765][bookmark: _Toc366574198]Abbildung 5: Fahrbahnaufbau N1+, Querabstand 5.25

[bookmark: _Toc366574238]Tragfähigkeit
Abhängig von der Schadensbildung (angegeben durch die Zustands-Indizes) und dem Fahrbahnaufbau lässt sich die noch vorhandene Tragfähigkeit gemäss Norm VSS 640 324 berechnen:

N1+, Querabstand 5.25, Km 27.000
	Aufbau
	Stärke [cm]
	a-Werte [-]
	SNvorh [cm]

	ACMR8PL
	3.0
	3.4
	10.2

	ACB22HP
	9.5
	3.4
	32.3

	ACT22H
	9.0
	3.4
	30.6

	ACF22
	6.0
	2
	12

	Stabi
	11.0
	1
	11.0

	
	Erhobener Strukturwert:
	96.1

	
	Erforderlicher Strukturwert:
	130



Der erforderliche Strukturwert gemäss VSS 640 324a


[bookmark: _Toc366574239]Beurteilung 

Kommentare zu:
· Schadensausmass
· Fahrbahnaufbau
· Tragfähigkeit ermittelt
· Tragfähigkeit gefordert

Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574240]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung des Trassees. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

Der Perimeter kann aufgrund unterschiedlicher prognostizierter Zustandsentwicklung in Teilstrecken unterteilt werden.

	Teilstrecke
	Warnwert I0 erreicht
	Grenzwert I0 erreicht

	Teilstrecke 1
	2024 – 2026
	2028 – 2032

	Teilstrecke 2
	2017 – 2018
	2022 – 2024

	

	
	


[bookmark: _Toc366574201]Tabelle 1: Zustandsentwicklung Index I0



Untersucht werden soll auch der optimale Zeitpunkt einer Massnahme:
[bookmark: _Toc366574199]Abbildung 6: Entwicklung des Index I0 mit einer Massnahme 2017
[image: D:\Daten\Projekte BHB\ASTRA Zofingen\ProGen N2 Dagmersellen - Sursee\ProGen ReiSur\zk\BS-LU FS2 I0.png]
[bookmark: _Toc366574241]Massnahmen & Kosten
Aufgrund der Zustandsbeurteilung sowie der Prognose ergeben sich folgende Massnahmen Fahrbahn:

	Angaben
	Objektbezeichnung
	Massnahmen 

	IVO
	Unterhalts-km
	Name
	Geplante Massnahme

	3B
	XX.XXX - XX.XXX
	Fahrbahn Richtung Zürich…
	Ersatz Deckbelag

	3B
	XX.XXX - XX.XXX
	Fahrbahn Richtung Bern
	Verstärkung Tragschicht

	
	
	
	


[bookmark: _Toc366574202]Tabelle 2: Massnahmen Fahrbahn


Basierend auf Kennwerten werden die Kosten pro Massnahme ermittelt.
	Massnahmen
	Ausmass
	
	Kennwerte
[CH/MEH] resp. [%]
	Kosten
[Mio. CHF]

	Massnahme 1
	
	
	
	

	Ersatz Deckbelag Richtung Zürich, km xx.xxx - xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx

	
	
	
	
	

	Massnahme 2
	
	
	
	

	Verstärkung Tragschicht Richtung Bern, km xx.xxx - xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574203]Tabelle 3: Kosten Massnahmen Fahrbahn


[bookmark: _Toc366574242]Entwässerung
[bookmark: _Toc353951128][bookmark: _Toc366574243]Zustand und Beurteilung
[bookmark: _Toc366574244]Zustand
Beschreibung Zustand Entwässerung

[bookmark: _Toc366574245]Beurteilung
Bemerkungen: 
· Zustand 
· Schäden
· Konsequenzen der Schäden
· Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574246]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der Entwässerung. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

[bookmark: _Toc366574247]Massnahmen & Kosten
Aufgrund der Zustandsbeurteilung sowie der Prognose ergeben sich folgende Massnahmen Entwässerung:

	Angaben
	Objektbezeichnung
	Massnahmen 

	IVO
	Unterhalts-km
	Name
	Geplante Massnahme

	3F
	XX.XXX - XX.XXX
	…
	…

	3F
	XX.XXX - XX.XXX
	…
	…

	
	
	
	


[bookmark: _Toc366574204]Tabelle 4: Massnahmen Entwässerung


Basierend auf Kennwerten werden die Kosten pro Massnahme ermittelt.
	Massnahmen
	Ausmass
	
	Kennwerte
[CH/MEH] resp. [%]
	Kosten
[Mio. CHF]

	Massnahme 1
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx - xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx

	
	
	
	
	

	Massnahme 2
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx - xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574205]Tabelle 5: Kosten Massnahmen Entwässerung


[bookmark: _Toc366574248]Strassenabwasserbehandlungsanlagen
[bookmark: _Toc366574249]Zustand und Beurteilung
[bookmark: _Toc366574250]Zustand
Beschreibung Zustand Strassenabwasserbehandlungsanlagen

[bookmark: _Toc366574251]Beurteilung
Bemerkungen: 
· Zustand 
· Schäden
· Konsequenzen der Schäden
· Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574252]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der Strassenabwasserbehandlungsanlagen. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

[bookmark: _Toc366574253]Massnahmen & Kosten
Aufgrund der Zustandsbeurteilung sowie der Prognose ergeben sich folgende Massnahmen Strassenabwasserbehandlungsanlagen:

	Angaben
	Objektbezeichnung
	Massnahmen 

	IVO
	Unterhalts-km
	Name
	Geplante Massnahme

	7N
	XX.XXX
	…
	…

	7N
	XX.XXX
	…
	…

	
	
	
	


[bookmark: _Toc366574206]Tabelle 6: Massnahmen Strassenabwasserbehandlungsanlagen


Basierend auf Kennwerten werden die Kosten pro Massnahme ermittelt.
	Massnahmen
	Ausmass
	
	Kennwerte
[CH/MEH] resp. [%]
	Kosten
[Mio. CHF]

	Massnahme 1
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx

	
	
	
	
	

	Massnahme 2
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx 
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574207]Tabelle 7: Kosten Massnahmen Strassenabwasserbehandlungsanlagen


[bookmark: _Toc366574254]Kabelrohrblock
[bookmark: _Toc366574255]Zustand und Beurteilung
[bookmark: _Toc366574256]Zustand
Beschreibung Zustand Kabelrohrblock

[bookmark: _Toc366574257]Beurteilung
Bemerkungen: 
· Zustand 
· Schäden
· Konsequenzen der Schäden
· Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574258]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der Kabelrohrblöcke. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

[bookmark: _Toc366574259]Massnahmen & Kosten
Aufgrund der Zustandsbeurteilung sowie der Prognose ergeben sich folgende Massnahmen Kabelrohrblock:

	Angaben
	Objektbezeichnung
	Massnahmen 

	IVO
	Unterhalts-km
	Name
	Geplante Massnahme

	3G
	XX.XXX - XX.XXX
	…
	…

	3G
	XX.XXX - XX.XXX
	…
	…

	
	
	
	


[bookmark: _Toc366574208]Tabelle 8: Massnahmen Kabelrohrblock



Basierend auf Kennwerten werden die Kosten pro Massnahme ermittelt.
	Massnahmen
	Ausmass
	
	Kennwerte
[CH/MEH] resp. [%]
	Kosten
[Mio. CHF]

	Massnahme 1
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx - xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx

	
	
	
	
	

	Massnahme 2
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx - xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574209]Tabelle 9: Kosten Massnahmen Kabelrohrblock


[bookmark: _Toc366574260]Fahrzeugrückhaltesysteme
[bookmark: _Toc366574261]Zustand und Beurteilung
[bookmark: _Toc366574262]Zustand
Beschreibung Zustand Fahrzeugrückhaltesysteme

[bookmark: _Toc366574263]Beurteilung
Bemerkungen: 
· Zustand 
· Schäden
· Konsequenzen der Schäden
· Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574264]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der Fahrzeugrückhaltesysteme. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

[bookmark: _Toc366574265]Massnahmen & Kosten
Aufgrund der Zustandsbeurteilung sowie der Prognose ergeben sich folgende Massnahmen für die Fahrzeugrückhaltesysteme:

	Angaben
	Objektbezeichnung
	Massnahmen 

	IVO
	Unterhalts-km
	Name
	Geplante Massnahme

	3B
	XX.XXX - XX.XXX
	…
	…

	3B
	XX.XXX - XX.XXX
	…
	…

	
	
	
	


[bookmark: _Toc366574210]Tabelle 10: Massnahmen Fahrzeugrückhaltesysteme



Basierend auf Kennwerten werden die Kosten pro Massnahme ermittelt.
	Massnahmen
	Ausmass
	
	Kennwerte
[CH/MEH] resp. [%]
	Kosten
[Mio. CHF]

	Massnahme 1
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx - xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx

	
	
	
	
	

	Massnahme 2
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx - xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574211]Tabelle 11: Kosten Massnahmen Fahrzeugrückhaltesysteme	

[bookmark: _Toc366574266]Markierungen
[bookmark: _Toc366574267]Zustand und Beurteilung
[bookmark: _Toc366574268]Zustand
Beschreibung Zustand Markierungen

[bookmark: _Toc366574269]Beurteilung
Bemerkungen: 
· Zustand 
· Schäden
· Konsequenzen der Schäden
· Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574270]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der Markierungen. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

[bookmark: _Toc366574271]Massnahmen & Kosten
Aufgrund der Zustandsbeurteilung sowie der Prognose ergeben sich folgende Massnahmen für die Markierungen:

	Angaben
	Objektbezeichnung
	Massnahmen 

	IVO
	Unterhalts-km
	Name
	Geplante Massnahme

	3B
	XX.XXX - XX.XXX
	…
	…

	3B
	XX.XXX - XX.XXX
	…
	…

	
	
	
	


[bookmark: _Toc366574212]Tabelle 12: Massnahmen Markierungen




Basierend auf Kennwerten werden die Kosten pro Massnahme ermittelt.
	Massnahmen
	Ausmass
	
	Kennwerte
[CH/MEH] resp. [%]
	Kosten
[Mio. CHF]

	Massnahme 1
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx - xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx

	
	
	
	
	

	Massnahme 2
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx - xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574213]Tabelle 13: Kosten Massnahmen Markierungen


[bookmark: _Toc366574272]Böschungen, Zäune und Tore
[bookmark: _Toc366574273]Zustand und Beurteilung
[bookmark: _Toc366574274]Zustand
Beschreibung Zustand Böschungen, Zäune und Tore

[bookmark: _Toc366574275]Beurteilung
Bemerkungen: 
· Zustand 
· Schäden
· Konsequenzen der Schäden
· Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574276]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der Böschungen, Zäune und Tore. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

[bookmark: _Toc366574277]Massnahmen & Kosten
Aufgrund der Zustandsbeurteilung sowie der Prognose ergeben sich folgende Massnahmen für Böschungen, Zäune und Tore:

	Angaben
	Objektbezeichnung
	Massnahmen 

	IVO
	Unterhalts-km
	Name
	Geplante Massnahme

	3B
	XX.XXX
	…
	…

	3B
	XX.XXX - XX.XXX
	…
	…

	
	
	
	


[bookmark: _Toc366574214]Tabelle 14: Massnahmen Böschungen, Zäune und Tore


Basierend auf Kennwerten werden die Kosten pro Massnahme ermittelt.
	Massnahmen
	Ausmass
	
	Kennwerte
[CH/MEH] resp. [%]
	Kosten
[Mio. CHF]

	Massnahme 1
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx

	
	
	
	
	

	Massnahme 2
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx 
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574215]Tabelle 15: Kosten Massnahmen Böschungen, Zäune und Tore


[bookmark: _Toc366574278]Anschlüsse, Zubringerstrassen und Unterhaltswege
[bookmark: _Toc366574279]Zustand und Beurteilung
[bookmark: _Toc366574280]Zustand
Beschreibung Zustand der Anschlüsse, Zubringerstrassen und Unterhaltswege

[bookmark: _Toc366574281]Beurteilung
Bemerkungen: 
· Zustand 
· Schäden
· Konsequenzen der Schäden
· Die sicherheits- und kostenrelevanten Normabweichungen sind aufzuzeigen

[bookmark: _Toc366574282]Prognose
Prognose zur Zustandsentwicklung der Anschlüsse, Zubringerstrassen und Unterhaltswege. Betrachtet werden sollen die Zeitintervalle 20xx, 20xx + 15 Jahre und 20xx + 30 Jahre. Auch Angaben zur erwarteten Nutzungsdauer

[bookmark: _Toc366574283]Massnahmen & Kosten
Aufgrund der Zustandsbeurteilung sowie der Prognose ergeben sich folgende Massnahmen für die Anschlüsse, Zubringerstrassen und Unterhaltswege:

	Angaben
	Objektbezeichnung
	Massnahmen 

	IVO
	Unterhalts-km
	Name
	Geplante Massnahme

	3C
	XX.XXX
	…
	…

	3D
	XX.XXX
	…
	…

	
	
	
	


[bookmark: _Toc366574216]Tabelle 16: Massnahmen Anschlüsse, Zubringerstrassen und Unterhaltswege

Basierend auf Kennwerten werden die Kosten pro Massnahme ermittelt.
	Massnahmen
	Ausmass
	
	Kennwerte
[CH/MEH] resp. [%]
	Kosten
[Mio. CHF]

	Massnahme 1
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx

	
	
	
	
	

	Massnahme 2
	
	
	
	

	xxx, km xx.xxx 
	x
	m2
	xx.xx
	xx.xx

	Projektierung und Nebenkosten
	
	
	27.00 %
	xx.xx

	Total exkl. MwSt.
	
	
	
	xx.xx

	MwSt. 8.0 %
	
	
	8.00 %
	xx.xx

	Total inkl. MwSt.
	x
	m
	
	xx.xx


[bookmark: _Toc366574217]Tabelle 17: Kosten Massnahmen Anschlüsse, Zubringerstrassen und Unterhaltswege


[bookmark: _Toc366574284]Umwelt
[bookmark: _Toc353978898][bookmark: _Toc366574285]Kenntnisstand Umwelt
Bemerkungen: 

Wichtige Punkte:
	- UVP-Pflicht für vorliegendes Projekt
	- Umweltschutzgesetzes (USG) und Lärmschutzverordnung (LSV)
	- 

Unterhalt und Erneuerung einer Nationalstrasse führen in der Regel nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen und sind somit nicht UVP-pflichtig.

Weitere relevante Hinweise

Zusammenfassung der erhobenen Dokumente

	Themen/Inhaltsverzeichnis
	Kenntnisstand 
	Berücksichti-
gung in EK

	Natur und Landschaft
	 
	 

	Wald
	 
	 

	Grundwasser, Wasserversorgung
	 
	 

	Entwässerung
	 
	 

	Oberirdische Gewässer, Fischerei
	 
	 

	Störfallvorsorge
	 
	 

	Altlasten
	 
	 

	Abfälle und Material-
bewirtschaftung
	 
	 

	Boden
	 
	 

	Luft
	 
	 

	Lärm
	ZEL 2011, Massnahmen empfohlen
	ja

	Erschütterungen
	 
	 

	…
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 























[bookmark: _Toc366574218]Tabelle 18: Kenntnisstand Umwelt



[image: Logo_sw]Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
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	Nationalstrasse NXX
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	Strecke Xxx - Xxx/
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[bookmark: _Toc353978900][bookmark: _Toc366574286]Naturgefahren
Bemerkungen in Bezug auf Gefahrenhinweiskarte(n) des Kantons/der Kantone: … 

Wichtige Punkte:
	- Naturgefahren, Allgemeines
- Hochwasser
- Massenbewegungen
- Lawinen
- Erdbeben
- Kriechhänge, labile Hänge


	Gefährdung
	Massnahme

	Gefahr 1
	Massnahme 1

	Gefahr 2
	Massnahme 2

	Gefahr 3
	Massnahme 3a

	
	Massnahme 3b

	…
	

	
	


[bookmark: _Toc366053916][bookmark: _Toc366574219]Tabelle 19: Naturgefahren

[image: ]Einfügen Abbildungen der Gefahrenhinweiskarten des zuständigen Kantons/der zuständigen Kantone.
[bookmark: _Toc366053965]Abbildung 1: Gefahrenhinweiskarte UPlaNS Streckenbezeichnung


[bookmark: _Toc366054016][bookmark: _Toc366574287]Störfall
Allgemeine Informationen: …

Zusammenfassung Erkenntnisse aus Störfallbericht

Auflistung der Gefährdungen:

	Gefährdung
	Massnahme

	Gefährdung 1
	Massnahme 1

	Gefährdung 2
	Massnahme 2

	Gefährdung 3
	Massnahme 3a

	
	Massnahme 3b

	…
	

	
	


[bookmark: _Toc366053917][bookmark: _Toc366574220]Tabelle 20: Gefährdungen Störfall

Einfügen Grafik Störfall Gefährdung 1, 2 und 3. Grafik verfügbar auf http://194.56.249.10/Netscreen.Web/
Benutzername und Passwort können beim Auftraggeber bezogen werden.

[bookmark: _Toc366053966][image: C:\Users\Public\Documents\Marc Baggenstos\Projektgenerierung\ReLu\Grundlagen Ergänzungen\Grundwasserrisiken Leitstoff Benzin Datenpunkt.jpg]Abbildung 2: Störfallkarte Gefährdung 1


[bookmark: _Toc366054017][bookmark: _Toc366574288]Lärm/Akustik
Allgemeine Informationen: …

Zustandsbeurteilung Lärm

Resultate ZEL (falls vorhanden)

Massnahmenvorschlag gemäss ZEL

	
	
Beurteilungsabschnitt Bezeichnung (MISTRA)
	
UPlaNS von Km
	
 
bis Km
	
Zustands-
beurteilung
	Erweite-
rung Lärm-
schutz
	Einbau
lärmarmer
Belag
	
Erleichterungen
	Schall‑
schutz‑
fenster

	
	
	
	
	
	(Erforderliche, umsetzbare Massnahmen)

	Abschnitt 1
	N2+,560,316
	56.316
	56.916
	5
	Nein
	Ja
	Ja
	Nein

	
	N2+,560,916
	56.916
	57.422
	1
	Nein
	Ja
	Nein
	Nein

	
	N2+,570,422
	57.422
	57.922
	5
	Nein
	Ja
	Ja
	Nein

	
	N2+,570,922
	57.922
	58.415
	3
	Nein
	Ja
	Ja
	Nein

	
	N2+,580,415
	58.415
	58.915
	5
	Nein
	Ja
	Ja
	Ja

	
	N2+,580,915
	58.915
	59.408
	5
	Nein
	Ja
	Ja
	Nein

	
	N2+,590,408
	59.408
	59.808
	1
	Nein
	Ja
	Nein
	Nein

	
	N2+,590,808
	59.808
	60.301
	5
	Nein
	Ja
	Ja
	Nein


[bookmark: _Toc366053918][bookmark: _Toc366574221]Tabelle 21: Massnahmen Lärm gemäss ZEL





	Nationalstrasse NXX
	Dossier Trassee/Umweltt

	Strecke Xxx - Xxx/
	



	Nationalstrasse NXX
	Dossier Trassee/Umwelt 

	Strecke Xxx - Xxx/
	




	25/31

		/ 20130904 Dossier Trassee und Umwelt






	31/31

		/ 20130905 Dossier Trassee und Umwelt 






[bookmark: _Toc366574289]Zusammenfassung Massnahmen
[bookmark: _Toc366574290][image: ] Massnahmenfächer
[image: ]
	Nationalstrasse NXX
	Dossier Trassee/Umwelt  

	Strecke Xxx - Xxx/
	



	Nationalstrasse NXX
	Dossier Trassee/Umwelt 

	Strecke Xxx - Xxx/
	




[bookmark: _Toc366574291]Zusammenfassung der Massnahmen
[bookmark: _Toc366574292]Erhaltungsprojekte
Die im Massnahmenfächer aufgeführten Möglichkeiten lassen sich je nach Tiefe der Eingriffe zusammenfassen. Somit ergeben sich minimale, mittlere und maximale Massnahmen. 

Mittlere Massnahmen können beispielsweise aus einem Erhaltungsprojekt Ersatz Deckbelag und Verstärkung Tragschicht sowie Vorgezogene Massnahmen (VoMa) und Überbrückungsmassnahmen (ÜMa) bestehen. Einzelmassnahmen (EM) lassen sich im Verbund mit einem EP oder losgelöst ausführen und sind als solche zu kennzeichnen. Sofortmassnahmen (SoMa) werden von den restlichen Massnahmen unabhängig realisiert und sind im Kapiteln 5.2.2 aufzulisten. 

	
	Minimale Massnahmen
EP Ersatz Deckbelag
	Mittlere Massnahmen
EP Ersatz Deckbelag und Verstärkung Tragschicht
	Maximale Massnahmen
EP Gesamterneuerung

	Trassee
	Ersatz Deckbelag
	Ersatz Deckbelag und Verstärkung Tragschicht
	Gesamterneuerung

	Entwässerung
	XXX
	XXX
	XXX

	Strassenabwasser-
behandlungsanlage
	XXX
	(VoMa) Saba 1
Saba 2
	XXX

	Kabelrohrblock
	XXX
	Erneuerung km xx - xx
	XXX

	Fahrzeug-Rückhaltesysteme 
	XXX
	XXX
	XXX

	Markierungen
	XXX
	(ÜMa) Struktur km xx-xx
	XXX

	Böschungen, Zäune und Tore
	Keine Massnahmen
	XXX
	XXX

	Anschlüsse, Zubringerstrassen & Unterhaltswege
	XXX
	(EM) Anschluss 1
	XXX

	Naturgefahren
	XXX
	XXX
	XXX

	Störfall
	XXX
	XXX
	XXX

	Lärm/Akustik
	Lärmarmer Belag
	Lärmarmer Belag und LSW
	Lärmarmer Belag und LSW

	Kosten
	
	
	


[bookmark: _Toc366574222]Tabelle 22: Zusammenfassung der Erhaltungsmassnahmen Trassee/Umwelt
Einfügen Untersuchung über die zu erwartende Nutzungsdauer und nächsten Massnahmen

	Teilstrecke
	Teilstrecke 1
	Teilstrecke 2

	Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Minimale Massnahmen
	Bezeichnung
	Bezeichnung

	Erwartete Nutzungsdauer 
	x - x Jahre
	x Jahre

	Nächster Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Nächste Massnahmen
	Minimal/mittlere/maximal
	Bezeichnung



	Teilstrecke
	Teilstrecke 1
	Teilstrecke 2

	Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Mittlere Massnahmen
	Bezeichnung
	Bezeichnung

	Erwartete Nutzungsdauer 
	x - x Jahre
	x Jahre

	Nächster Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Nächste Massnahmen
	Minimal/mittlere/maximal
	Bezeichnung



	Teilstrecke
	Teilstrecke 1
	Teilstrecke 2

	Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Maximale Massnahmen
	Bezeichnung
	Bezeichnung

	Erwartete Nutzungsdauer 
	x - x Jahre
	x Jahre

	Nächster Massnahmenzeitpunkt
	20xx
	20xx

	Nächste Massnahmen
	Minimal/mittlere/maximal
	Bezeichnung





[bookmark: _Toc356480172][bookmark: _Toc356480168][bookmark: _Toc366574293]Sofortmassnahmen (SoMa) 
Die folgenden Massnahmen sind dringlich und werden als Sofortmassnahmen eingestuft sowie losgelöst von übrigen Massnahmen ausgeführt:

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten 

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc356482849][bookmark: _Toc366574223]Tabelle 23: Zusammenfassung Sofortmassnahmen

[bookmark: _Toc366574294]Einzelmassnahmen (EM)
Auflistung von Einzelmassnahmen, welche von übrigen Massnahmen losgelöst realisiert werden

	Erhaltungsmassnahme	
	Begründung
	Kosten 

	Bezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc366574224]Tabelle 24: Zusammenfassung Einzelmassnahmen

[bookmark: _Toc366574295]Ausbauprojekte 
[bookmark: _Toc356480169][bookmark: _Toc366574296]Zum Beispiel: Spurausbau
Die möglichen Ausbauprojekte ergeben sich aus dem Massnahmenfächer


	km
	Projektidee
	Beurteilung und Massnahmen
	Kosten

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	...
	

	xx - xx
	Bezeichnung mit Streckenbezeichnung
	…
	


[bookmark: _Toc356482847][bookmark: _Toc366574225]Tabelle 25: Zusammenfassung neue Projektbestandteile


[bookmark: _Toc356480185][bookmark: _Toc366574297]Kombination der Massnahmen zu Varianten
Erhaltungsprojekte, Ausbauprojekte, Einzel- und Sofortmassnahmen werden zu Varianten zusammengefasst.
[bookmark: _Toc334977631][bookmark: _Toc356480186][bookmark: _Toc366574298]Variante 1
	Massnahmenvariante
	Variante 1

	Teilstrecke
	1
	2

	Länge Teilstrecke
	x m
	x m

	
	[Mio. CHF]
	[Mio. CHF]

	Mittlere Massnahmen
	xx.xx
	xx.xx

	Sofortmassnahme 1
	xx.xx
	xx.xx

	Einzelmassnahme 1
	
	

	Einzelmassnahme 2
	xx.xx
	xx.xx

	Total Erhaltung
	xx.xx
	xx.xx

	
	
	

	AP 1
	xx.xx
	xx.xx

	Total Ausbau
	xx.xx
	xx.xx

	
	
	

	Total Teilstrecke
	xx.xx
	xx.xx

	Total Variante 1 inkl. MwSt.
	xx.xx


[bookmark: _Toc356482854][bookmark: _Toc366574226]Tabelle 26: Kostenübersicht Massnahmenkombination Variante 1


[bookmark: _Toc334977632][bookmark: _Toc356480187][bookmark: _Toc366574299]Variante 2
	Massnahmenvariante
	Variante 2

	Teilstrecke
	1
	2

	Länge Teilstrecke
	x m
	x m

	
	[Mio. CHF]
	[Mio. CHF]

	Minimale Massnahmen
	xx.xx
	xx.xx

	Sofortmassnahme 1
	xx.xx
	xx.xx

	Total Erhaltung
	xx.xx
	xx.xx

	
	
	

	AP 1
	xx.xx
	xx.xx

	AP 2
	xx.xx
	xx.xx

	AP 3
	xx.xx
	xx.xx

	Total Ausbau
	xx.xx
	xx.xx

	
	
	

	Total Teilstrecke
	xx.xx
	xx.xx

	Total Variante 2 inkl. MwSt
	xx.xx


[bookmark: _Toc356482855][bookmark: _Toc366574227]Tabelle 27: Kostenübersicht Massnahmenkombination Variante 2



[bookmark: _Toc356480194][bookmark: _Toc366574300]Empfehlung
[bookmark: _Toc356480195][bookmark: _Toc366574301]Variantenvergleich
Einfügen einer Tabelle als kurze Zusammenfassung mit allen Varianten und deren Eigenschaften.
	
	
	„Variante 1“
	„Variante 2“
	„Variante 3“

	 Teilstrecke 1
	Massnahme 20xx
	
	
	

	
	Massnahme 20xx
	
	
	

	 Teilstrecke 2
	Massnahme 20xx
	
	
	

	
	Massnahme 20xx
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kosten
	Investition 20xx
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	Investition 20xx
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF
	x Mio. CHF

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc356482859][bookmark: _Toc366574228]Tabelle 28: Variantenvergleich

[bookmark: _Toc356480196][bookmark: _Toc366574302]Empfehlung und Projektdefinition
Das Dossier Trassee/Umwelt der Strecke Xxx - Xxx empfiehlt, basierend auf den vorliegenden Zustandswerten und der erwarteten Zustandsentwicklung die nachfolgenden Projekte auszulösen und an das Projektmanagement zur Projektierung zu übergeben:

	Antrag 1
	Projektbezeichnung
	EP Xxx - Xxx

	
	Perimeter
	Km xx.xx – Km xx.xx

	
	Projektart
	Erhaltungsprojekt

	
	Massnahme
	Ersatz Deckbelag und Verstärkung Tragschicht

	
	nächste Projektphase
	Erstellung EK

	
	Zeitfenster Realisierung
	20xx



	Antrag 2
	Projektbezeichnung
	Bezeichnung

	
	Perimeter
	Km xx.xx – Km xx.xx

	
	Projektart
	Ausbauprojekt

	
	Erhaltungsmassnahmen
Ausbauprojekte
	…
AP 1

	
	nächste Projektphase
	Auflageprojekt

	
	Zeitfenster Realisierung
	20xx - 20xx





[bookmark: _Toc366574303]Terminplan und Mittelbedarf
Einfügen Terminplan, inkl. SoMa, VoMa, ÜMa, EP und EM
[bookmark: _Toc366574200][image: ]Abbildung 7: Terminplan

Aufzeigen Mittelbedarf für empfohlene Variante

	
	
	 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	Total

	 Projektierung 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	x.xx

	
	 Unterhalt 
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 Projektart und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	Projektart und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Ausbau 
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 Projektbezeichnung und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Realisierung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x.xx

	
	 Unterhalt 
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 Projektart und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 Projektart und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Ausbau 
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	 Projektbezeichnung und Teilstrecke
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	 
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	x.xx
	
	x.xx


[bookmark: _Toc356482852][bookmark: _Toc366574229]Tabelle 29: Mittelbedarf Variante X
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Gefahrenkarte =]

Prozess wahlen:

Alle (synoptische Karte) =]

Gefahrenstufen
I crhebiche Gefshrding
" mittre Gefahrdung
1 geringe Gefahrdung
- Restgefahrdung

Gefahrenhinweise
 berschwernmung | Ubersarung
5 Murgangprozesse.
Sponteryutschungen | Hangmuren
Permanerte Rutschungen
Sturzprozesse.

Lawinenprozesse.
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Name Objekt

Lage UH-km

Letzte Instandsetzung

Zustand Zustandsentwicklung 15 Jahre

Keine Massnahme

SoMa

VoMa

ÜMa

EM

EP

Massnahmen  Kosten

Teilstrecke X Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Teilstrecke X Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Teilstrecke X Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Entwässerung

Entwässerung Abschnitt X Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Strassenabwasserbehandlungsanlagen

SABA 1 Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

SABA 2 Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Kabelrohrblock

Kabelrohrblock in Mittelstreifen Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Kabelrohrblock im Bankett Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Fahrzeugrückhaltesysteme

Leitplanken Teilstrecke xx.xxx - xx.xxx Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Markierungen

Markierungen Fahrbahn Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Markierungen Ausfahrt XXX Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Böschungen, Zäune und Tore

Böschungen Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Zäune Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Tore Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Anschlüsse, Zubringerstrassen und Unterhaltswege

Anschluss 1 Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Zubringerstrasse 1 Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Unterhaltsweg 1

Wähle Zustand Wähle Zustandsentwicklung

Trassee

Fahrbahn; Ober- und Unterbau
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Thema Umwelt Massnahme?

Keine Massnahme

SoMa

VoMa

Üma

EM

EP

Massnahmen  Kosten

Umwelt

Gefahr 1 unbekannt

Gefahr 2 unbekannt

Gefahr 3 unbekannt

Gefährdung 1 unbekannt

Gefährdung 2 unbekannt

Gefährdung 3 unbekannt

Massnahme 1 unbekannt

Massnahme 2 unbekannt

…

Naturgefahren

Störfall

Lärm/Akustik
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EM 2

AP 1

Xxx - Xxx
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Auswahlverfahren

Ingenieure

Ausschreibung

Unternehmer

Realisierung
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