

Prestations de service			
Nom du projet	Type de prestations	Parution prévue dans simap (semestre)	Début prévu des travaux (semestre)
N00.99 170019 - EP1 gestion K+TG	Surveillance par inspections principales des ouvrages d'art et des tunnels: période 2025-2029 - Appui à la direction de projet	01/2024	02/2024
N00.99 170019 - EP1 gestion K+TG	Surveillance par inspections principales des ouvrages d'art et des tunnels: période 2025-2029	01/2024	02/2024
N00.99 170019 - EP1 gestion K+TG	Surveillance des ouvrages ancrés activement de la F1 : période 2025-2029	02/2024	01/2025
N00.99 170020 - EP2 gestion TU	Contrat-cadre ingénieur trafic	02/2024	01/2025
N00.99 170020 - EP2 gestion TU	Investigations laboratoire - Contrat-cadre 2024-2028	01/2024	02/2024
N01.08 130060 - UPN Oulens - Essert-Pittet	Auteur de projet (APR) GC + Direction locale des travaux (DLT)MP/DP à 53 - TP2	01/2024	04/2026
N01.02 080177 Upn. Ferney-Coppet	Auteur de projet (APR) Spécialiste gestion matériaux phases MK/AP -- REA	01/2024	02/2024
N01.06 190054 Upn. Nyon-Etoy	Auteur de projet (APR) GC+ENV+TRAFIC	02/2024	01/2025
N01.06 200039 BSA GHGW Nyon-Morges	Direction locale des travaux (DLT) en génie civil et électromécanique pour la mise en œuvre de la signalisation dynamique	01/2024	02/2024
N01.08 080165 UPN Etoy - Ecublens + PUN	Bureau d'appui au maître d'ouvrage (BAMO)	01/2024	02/2024
N01.08 080166 Suppression goulet d'étranglement de Crissier	Auteur de projet (APR) GC Echangeur Ecublens, phases MP/DP jusqu'à la mise en service	01/2024	02/2024
N01.10 220047 - CeRN Domdidier	Planificateur général assainissement énergétique	02/2024	01/2025
N01.12 140015 ENG Goulet Perly-Bernex et N01.12 140016 ENG Goulet Bernex-Meyrin/Vernier	Bureau d'appui au maître d'ouvrage (BAMO) phase AP	02/2024	01/2025
N01.12 170018 UPN Bardonnex - Bernex	Auteur de projet génie civil phase concept global de maintenance (EK)	01/2024	02/2024
N01.12 180001 ENG sup. goulet Meyrin/Vernier - Aéroport 3ème voie	Auteur de projet génie civil et équipements électromécaniques phase projet définitif (AP)	02/2024	01/2025
N05.72 080011 N05 Upn.La Neuveville-Bienne	APR et DLT domaine K	01/2024	02/2024
N05.72 080012 Tun.Twann-Ligerz	APR et DLT GC	01/2024	02/2024
N05.72 080012 Tun.Twann-Ligerz	APR et DLT BSA	02/2024	01/2025
N05.72 080012 Tun.Twann-Ligerz	Géologue et Hydrogéologue	01/2024	02/2024
N05.72 080012 Tun.Twann-Ligerz	Spécialiste RIE et SER	01/2024	02/2024
N05.72 080012 Tun.Twann-Ligerz	Ingénieur trafic	01/2024	02/2024
N05.72 080012 Tun.Twann-Ligerz	Géomètre	01/2024	02/2024
N05.72 080012 Tun.Twann-Ligerz	Spécialiste Intégration paysagère	01/2024	02/2024
N09.48 080010 Upn.Vennes-Chexbres+PUN	Ingénieur trafic signalisation définitive TP6	01/2024	02/2024
N09.48 160035 Ant Villars-Ste-Croix - Vennes	Auteur de projet (APR) et direction locale des travaux (DLT) pour la mise en œuvre de la signalisation dynamique	01/2024	02/2024
N12.72 160047 Réf. Ponts Cucloz, Denève, Saumont	Auteur de projet (APR) + direction locale des travaux (DLT) GC, y compris tâches BAMO	01/2024	02/2024
N12.72 160047 Réf. Ponts Cucloz, Denève, Saumont	Spécialiste trafic	01/2024	02/2024
N12.80 230024 Jct de Guin - bretelles	Auteur de projet (APR) + Direction locale des travaux (DLT) GC, y compris tâches BAMO	02/2024	01/2025
N12.80 230027 - PS Düdingen + PS Industrie	Auteur de projet GC + BAMO	05/2024	04/2026

Disclaimer: La publication sert comme information générale et elle ne lie pas juridiquement l'OFROU. Seule la publication des marchés publics sur la plateforme SIMAP fait foi juridiquement.

N20.71 180010 NEB Contournement du Locle	Mandataire pour l'établissement de rapports de preuves à futur, la surveillance d'ébranlements et la gestion de revendications	01/2024	02/2024
N20.71 180010 NEB Contournement du Locle	Spécialiste géologie-géotechnique-hydrogéologie pour le contour	01/2024	02/2024
N20.72 200061 NEB Upn. CDF-Neuchâtel	Curage et visionnage des collecteurs	01/2024	02/2024

Construction			
Nom du projet	Type de prestations	Parution prévue dans simap (semestre)	Début prévu des travaux (semestre)
N01.06 190053 Ant. Nyon-Etoy	Assainissement PS de Vernay et PS de Etraz	02/2024	01/2025
N01.06 200039 BSA GHGW Nyon-Morges	Travaux de génie civil pour la mise en œuvre de la signalisation dynamique	02/2024	01/2025
N01.08 080165 UPN Etoy - Ecublens + PUN	Réfection Pont de la Gare à Morges	01/2024	01/2025
N01.08 130060 UPN Oulens - Essert-Pittet	VoMa GHGW - Travaux GC	02/2024	08/2024
N01.08 130060 UPN Oulens - Essert-Pittet	VoMa GHGW - Système de retenue	03/2024	08/2024
N01.08 130060 UPN Oulens - Essert-Pittet	VoMa GHGW - Signalisation	02/2024	08/2024
N01.08 130060 UPN Oulens - Essert-Pittet	VoMa GHGW - Distribution d'énergie	02/2024	08/2024
N01.12 080159 - Upn.Bernex-Ferney	Travaux de génie civil et béton armé	01/2024	02/2024
N01.12 080159 - Upn.Bernex-Ferney	Remplacement barres-tunnels pour Confignon, Chèvres et Vernier	01/2024	02/2024
N01.12 080159 - Upn.Bernex-Ferney	Remplacement plaques phono-absorbantes pour Confignon, Chèvres et Vernier	01/2024	02/2024
N01.12 080317 APB Colovrex - Coppet	Construction de parois antibruit mobiles	01/2024	02/2024
N01.12 190067 BSA Réf signal. surv. Bardonnex-Coppet	Energie, éclairage et câblage - Lot 101-A	02/2024	02/2025
N01.12 190067 BSA Réf signal. surv. Bardonnex-Coppet	Signalisation dynamique - Lot 102	02/2024	02/2025
N01.12 190067 BSA Réf signal. surv. Bardonnex-Coppet	Installation vidéo et détection automatique d'incident - Lot 103	02/2024	02/2025
N01.12 190067 BSA Réf signal. surv. Bardonnex-Coppet	Signalisation statique - Lot 116	02/2024	02/2025
N01.14 160028 Réf. joints et culées pont sur la Broye	Prestations de construction GC (mise en conformité des passages de déviation et remplacement des joints de chaussée et des appuis)	02/2024	01/2025
N01.14 210054 BSA TC Frasses-Sévaz	Lot n°1 - Distribution énergie et éclairage	02/2024	01/2025
N01.14 210054 BSA TC Frasses-Sévaz	Lot n°2 - Signalisation	02/2024	01/2025
N01.14 210054 BSA TC Frasses-Sévaz	Lot n°3 - Installation de surveillance et SGE	02/2024	01/2025
N09.48 080010 Upn.Vennes-Chexbres+PUN	Travaux de GC VoMa TP2	01/2024	01/2025
N09.48 160035 Ant Villars-Ste-Croix - Vennes	Réfection PS du LEB	01/2024	01/2025
N09.48 160035 Ant Villars-Ste-Croix - Vennes	Travaux de génie civil pour la mise en œuvre de la signalisation dynamique	02/2024	01/2025
N09.52 100039 - Passage à faune des Grands Marais	Travaux de génie civil, béton armé et construction métallique	02/2024	02/2025
N09.52 200059 - REV Vevey Glion	Travaux de génie civil	01/2024	03/2024
N09.52 210021 - ANT Chexbres Roche	GHGW - Travaux de génie civil et béton armé	02/2024	02/2025
N09.52 210021 - ANT Chexbres Roche	ANT GHGW - Equipement trafic	02/2024	02/2025

Disclaimer: La publication sert comme information générale et elle ne lie pas juridiquement l'OFROU. Seule la publication des marchés publics sur la plateforme SIMAP fait foi juridiquement.

Liste des marchés publics dont la publication sur SIMAP est prévue en 2024 ESTAVAYER-LE-LAC

N09.52 210021 - ANT Chexbres Roche	ANT GHGW - Energie et coffret	02/2024	02/2025
N09.52 210021 - ANT Chexbres Roche	ANT Pont - Travaux de génie civil et béton armé	02/2024	02/2025
N12.72 210018 Rev. La Veyre - Châtel-St-Denis	Travaux de génie civil	02/2024	01/2025
N16.02 210016 BSA.Tunnels Perche, Banné, TC Beuchille	Construction de parois anti-recirculation	02/2024	02/2025
N12.76 200004 JCT Bulle	Travaux de génie civil	02/2024	01/2025
N20.71 180010 NEB Contournement du Locle	Lot T301 - Tunnel du Locle - Travaux souterrains	01/2024	01/2025
N20.71 180010 NEB Contournement du Locle	Lot T203 - Travaux GC TP2 - Protection des batraciens au Bas-du-Reymond	01/2024	02/2024
N99.99 170039 TUN Sécurisation niches et portails	Travaux de sécurisation des niches et portails	01/2024	02/2024
N99.99 200060 BSA IP-NETZ BSA F1	Déploiement fibres optiques objet et transit F1	02/2024	01/2025
N99.99 200060 BSA IP-NETZ BSA F1	Système de contrôle d'accès	02/2024	02/2025

Disclaimer: La publication sert comme information générale et elle ne lie pas juridiquement l'OFROU. Seule la publication des marchés publics sur la plateforme SIMAP fait foi juridiquement.