

PM - Commesse di servizi			
Nome del progetto	Tipo di prestazione	Pubblicazione prevista in simap	Inizio previsto dei lavori
N2 EP04 Airolo - Quinto	Servizi di vigilanza e gestione del traffico CUPRA	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Potenziamento Lugano Sud - Mendrisio	Geometra del committente	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Potenziamento Lugano Sud - Mendrisio	Lotto B1, laboratorio indagini	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Potenziamento Lugano Sud - Mendrisio	Specialista traffico del committente	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N13 EP02 Mesocco	Lotto 121, laboratorio del committente	1. semestre 2024	2. semestre 2024
NEB N13 Pavimentazione Magadino - Ascona	Progettisti opere del genio civile	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 EP18 Balerna	Lotto 003, geometra del committente	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 EP04 Airolo - Quinto	CUPRA Direzione locale dei lavori	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 EP18 Balerna	Direzione locale dei lavori	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 EP18 Balerna	Lotto 001, laboratorio del committente	1. semestre 2024	2. semestre 2024
NEB N13 Galleria Mappo - Morettina TUSI	Direzione locale dei lavori	2. semestre 2024	1. semestre 2025
NEB N13 Galleria Mappo - Morettina TUSI	Lotto 002, laboratorio del committente	2. semestre 2024	1. semestre 2025
N2 EP18 Balerna	Lotto 002, agenti di sicurezza	2. semestre 2024	1. semestre 2025
NEB Viabilità Bellinzona Sud - Riazzino	Direzione locale dei lavori	2. semestre 2024	1. semestre 2025
NEB N13 Pavimentazione Magadino - Ascona	Supporto al committente (SC/BHU)	2. semestre 2024	1. semestre 2025
EP Melano - Mendrisio (MeMe)	Progettista genio civile da fase DP/MP	2. semestre 2024	1. semestre 2025
NEB Viabilità Bellinzona Sud - Riazzino	Lotto 203, laboratorio del committente	2. semestre 2024	1. semestre 2025
NEB Viabilità Bellinzona Sud - Riazzino	Lotto 205, servizi di vigilanza e gestione del traffico	2. semestre 2024	1. semestre 2025
N2 EP04 Airolo - Quinto	Lotto 403, CUPRA, laboratorio del committente	2. semestre 2024	1. semestre 2025
N2 EP08 Piottino 2	Lotto 102, protezioni foniche, opere da metalcostruttore	2. semestre 2024	1. semestre 2025
N2 EP04 Airolo - Quinto	Lotto 404, CUPRA, servizi di vigilanza e gestione del traffico	2. semestre 2024	1. semestre 2025
N13 Tunnel Gei BAU - BSA - SISTO	Direzione generale dei lavori	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Spezialist Vermessung	1. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 AS QV Untervaz - Zizers	Projektverfasser und Bauleitung Bau	1. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 Belagsanierung Reichenau - Chur Süd	Projektverfasser	1. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 Schutzbauten Viamala	Bauleitung Monitoring und Felsräumungen	1. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 Tunnel Gruppe Brusei SISTO	Progettisti e direzione lavori manufatti	1. semestre 2024	1. semestre 2025
N13 Tunnel Gruppo Brusei SISTO	Progettisti e direzione lavori cunicolo di sicurezza	2. semestre 2024	1. semestre 2025
NEB N29 Solis-Passmal	Bauherrenvermesser	2. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 EP16 Landquart - Kt. Grenze GR/SG	Projektverfasser und Bauleitung BAU	2. Semester 2024	1. Semester 2025
N13 EP19 Splügen West - Untere Rüti	Projektverfasser BSA	2. Semester 2024	1. Semester 2025
Migration UeLS-GR nach UeLS-CH	Projektverfasser und Bauleitung	2. Semester 2024	1. Semester 2025
N13 Tunnel Gruppo Brusei SISTO	Progettisti e direzione lavori BSA	2. semestre 2024	1. semestre 2025
Secondo tubo San Gottardo	Geometra opere definitive svincolo Airolo	1. semestre 2024	2. semestre 2024

Disclaimer: le informazioni inserite nella presente lista sono unicamente indicative e riflettono lo stato attuale della pianificazione. Solo la pubblicazione degli appalti pubblici sulla piattaforma Simap è vincolante giuridicamente

Lista appalti pubblici dell'USTRA la cui pubblicazione in SIMAP è prevista nel 2024 BELLINZONA

PM - Commesse di servizi			
Nome del progetto	Tipo di prestazione	Pubblicazione prevista in simap	Inizio previsto dei lavori
Secondo tubo San Gottardo	Los 210, Unterhaltsarbeiten, Schneeräumung und Reinigung Baustelle Areal Nord	1. Semester 2024	2. Semester 2024

Disclaimer: le informazioni inserite nella presente lista sono unicamente indicative e riflettono lo stato attuale della pianificazione. Solo la pubblicazione degli appalti pubblici sulla piattaforma Simap è vincolante giuridicamente

E - Commesse edili			
Nome del progetto	Tipo di prestazione	Pubblicazione prevista in simap	Inizio previsto dei lavori
N2 Potenziamento Lugano Sud - Mendrisio	Lotto E1, indagini geognostiche in roccia e prove in foro	1. semestre 2024	2. semestre 2024
SA-CH TP IP-Netz BSA GEIV (F5)	Lotto 13, equipaggiamento BSA locali tecnici	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 EP18 Balerna	Lotto 102, piazzale doganale VP, opere da impresario costruttore	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 EP04 Airolo - Quinto	Lotto 8710, CUPRA, installazioni elettriche	1. semestre 2024	2. semestre 2024
NEB Viabilità Bellinzona Sud - Riazzino	Lotto 201, opere principali da impresario costruttore	1. semestre 2024	2. semestre 2024
NEB Viabilità Bellinzona Sud - Riazzino	Lotto 202, opere principali da metalcostruttore	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 EP04 Airolo - Quinto	Lotto 8420, CUPRA, segnaletica	1. semestre 2024	2. semestre 2024
NEB Viabilità Bellinzona Sud - Riazzino	Lotto 8420, segnaletica statica	1. semestre 2024	2. semestre 2024
SA-CH TP UeLS-CH UT IV (F5)	Lotto 8620, sistema di gestione	1. semestre 2024	2. semestre 2024
SA-CH TP UeLS-CH UT IV (F5)	Lotto 8130, installazioni elettriche	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 EP04 Airolo - Quinto	Lotto 401, CUPRA, opere da impresario costruttore	2. semestre 2024	1. semestre 2025
N2 Potenziamento Lugano Sud - Mendrisio	Lotto 8220, ÜMA BSA Gentilino e Maroggia, corpi illuminanti	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Potenziamento Lugano Sud - Mendrisio	Lotto 8210, ÜMA BSA Gentilino e Maroggia, comando illuminazione	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Potenziamento Lugano Sud - Mendrisio	Lotto 8400, ÜMA BSA Gentilino e Maroggia, impianto segnaletica	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 EP04 Airolo - Quinto	Lotto 402, CUPRA, opere da metalcostruttore	2. semestre 2024	1. semestre 2025
N2 EP 09 Biaschina	Lotto 103, opere di premunizione	2. semestre 2024	1. semestre 2025
NEB N29 Solis - Passmal	ÜMA Belagsarbeiten	1. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 GHGW Rothenbrunnen - Landquart	Los 92 Baumeister und Stahlbau	1. Semester 2024	1. Semester 2025
N13 GHGW Rothenbrunnen - Landquart	Los 71 Elektroinstallationen	1. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 GHGW Rothenbrunnen - Landquart	Los 41 Signalisation und Verkabelung	1. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 GHGW Rothenbrunnen - Landquart	Los 42 Steuerung GHGW / PUN	1. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 Schutzbauten Viamala	Baumeisterarbeiten Felsräumungen	2. Semester 2024	2. Semester 2024
NEB N29 Solis - Passmal	Prüflabor Bauherr	2. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Rampe Bärenburg Baumeisterarbeiten	2. Semester 2024	1. Semester 2025
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Reservoir und Leitungen Baumeisterarbeiten	2. Semester 2024	1. Semester 2025
NEB N29 Solis - Passmal	Zustandsuntersuchungen Prüflabor	2. Semester 2024	1. Semester 2025
N13 Tunnel Rofla SISTO	Sanierung Roflabrücke Baumeisterarbeiten	2. Semester 2024	1. Semester 2025
N13 EP16 Landquart - Kt. Grenze GR/SG	Baumeister VOMA	2. Semester 2024	1. Semester 2025
N13 AS QV Untervaz - Zizers	Deckbelagsersatz Stammachse N13	2. Semester 2024	2. Semester 2025
Secondo tubo San Gottardo	Los 422, Ponte Valnit - opere da impresario costruttore	1. semestre 2024	2. semestre 2024
Secondo tubo San Gottardo	Los 8301, Lieferung und Montage Fluchtwegschiebetüren	1. semestre 2024	1. semestre 2025
NEB N29 Tunnelgefahrenstellen Julierpass	Metallbau TUGE	1. Semester 2024	2. Semester 2024
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardinc	Opere di impermeabilizzazione	1. semestre 2024	2. semestre 2024

Disclaimer: le informazioni inserite nella presente lista sono unicamente indicative e riflettono lo stato attuale della pianificazione. Solo la pubblicazione degli appalti pubblici sulla piattaforma Simap è vincolante giuridicamente

Lista appalti pubblici dell'USTRA la cui pubblicazione in SIMAP è prevista nel 2024 BELLINZONA

N13 256 Bahnüberführung SBB Haldenstein	Instandsetzung	1. Semester 2024	2. Semester 2024
N28 Mezzaselva - AS Klosters West	Belagsarbeiten	1. Semester 2024	2. Semester 2024
E - Commesse edili			
Nome del progetto	Tipo di prestazione	Pubblicazione prevista in simap	Inizio previsto dei lavori
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardinc	Rivestimento facciate e opere da pittore esternc	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardinc	Opere da fabbro metalcostruttore	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Rinnovo Centro Manutenzione Luganc	Opere da impresario costruttore	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardinc	Massetti	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardinc	Pavimenti in materiale sintetico, tessile e simili	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardinc	Pannelli solari	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardinc	Opere da falegname e dispositivi di chiusura	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Rinnovo Centro Manutenzione Luganc	Impianti elettrici	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Rinnovo Centro Manutenzione Luganc	Impianti di riscaldamento	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Rinnovo Centro Manutenzione Luganc	Impianti di ventilazione	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Rinnovo Centro Manutenzione Luganc	Impianti sanitari	1. semestre 2024	2. semestre 2024
N2 Rinnovo Centro Manutenzione Luganc	Rivestimento facciate	2. semestre 2024	2. semestre 2025
N2 Rinnovo Centro Manutenzione Luganc	Finestre, porte esterne, portoni	2. semestre 2024	2. semestre 2025
N2 Rinnovo Centro Manutenzione Luganc	Opere di impermeabilizzazione tette	2. semestre 2024	2. semestre 2025

Disclaimer: le informazioni inserite nella presente lista sono unicamente indicative e riflettono lo stato attuale della pianificazione. Solo la pubblicazione degli appalti pubblici sulla piattaforma Simap è vincolante giuridicamente