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Descrizione prestazioni di accompagnamento ambientale dei lavori nelle fasi 
Appalto e Realizzazione
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[bookmark: _Toc369686453][bookmark: _Toc69029004]A	Informazioni generali
[bookmark: _Toc369686454][bookmark: _Toc69029005]Validità
Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto l’attività di accompagnamento ambientale dei lavori per le fasi Appalto e Realizzazione e si applica ai progetti di sistemazione/potenziamento, ristrutturazione e ripristino di strade nazionali all’interno e all’esterno delle zone abitate nonché alle opere di smantellamento.

[bookmark: _Toc369686455][bookmark: _Toc69029006]Oggetto
Il capitolato d’oneri fornisce un quadro delle attività di direzione lavori di unità tecniche e settori specialistici USTRA (Tracciati e manutenzione, Ambiente, Manufatti, Gallerie e geotecnica e Impianti elettromeccanici (BSA)) secondo i requisiti fissati nei relativi manuali tecnici, e descrive le prestazioni per le fasi di progetto:
· Appalto
· Esecuzione
· Messa in servizio, lavori conclusivi
Il presente capitolato si basa sulla norma SN 640 026 «Projektbearbeitung, Projektstufen» / «Élaboration des projets, étapes des projets», sul Regolamento SIA 108 per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria meccanica, nell’elettrotecnica e nell’ingegneria impiantistica per gli edifici e sul Regolamento SIA 112 Modello di prestazioni, sul Capitolato d'oneri standard per l'accompagnamento ambientale dei lavori, sul Manuale tecnico Tracciato e ambiente (FHB T/U) dell’USTRA e sulla norma SN 640 610b «Umweltbaubegleitung samt Umweltbauabnahme» / «Suivi environnemental de la phase de réalisation avec réception environnementale des travaux».
Ogni fase progettuale si basa sulla precedente.
Appalto ed Esecuzione si fondano sui progetti d’intervento/di dettaglio, le cui prestazioni fanno riferimento ai manuali tecnici aggiornati USTRA. Il controllo delle prestazioni fornite riguardanti le strade nazionali è trasversale alle fasi di progetto. Il piano di rilevazione è stato varato e approvato contestualmente al progetto d’intervento. Le rilevazioni preliminari devono svolgersi di norma prima dell’esecuzione dei lavori.
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Il presente capitolato d'oneri indica le prestazioni da fornire a cura dei diversi operatori durante le fasi di Appalto e di Realizzazione per consentire di individuare e implementare la migliore soluzione possibile.
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B	Prestazioni valide per tutte le fasi progettuali
Il capitolato elenca obiettivi perseguiti e prestazioni richieste durante le due fasi citate. Tale elenco non si intende esaustivo e può essere eventualmente integrato dal committente.
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In ogni fase progettuale il mandatario è tenuto a fornire le seguenti prestazioni generali e a predisporre le relative decisioni:
· esecuzione fedele, accurata e a regola d’arte
· consulenza al committente in quanto operatore di particolare competenza (formulazione di raccomandazioni e proposte, avvertenze)
· orientamento dell’intero operato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal committente
· assunzione di un ruolo attivo e di un atteggiamento propositivo nel progetto e durante la sua realizzazione
· analisi continua delle esigenze del committente
· subordinazione dei propri interessi a quelli del committente
· obbligo di informazione verso il committente su tutti i dettagli oggettivamente e soggettivamente rilevanti per quest’ultimo circa stato del progetto, scadenze, costi, quantitativi, qualità e organizzazione
· comunicazione con il committente
· elaborazione puntuale di tutte le necessarie basi decisionali e relativa comunicazione
· elaborazione puntuale delle necessarie decisioni per la progettazione e la realizzazione, affinché il committente «sia e resti padrone del progetto»
· puntuale formulazione di richieste al committente e alla direzione generale dei lavori
· integrazione degli aspetti manutentivi nella realizzazione 
· monitoraggio e gestione degli obiettivi, nel suo settore di competenza, in termini di qualità, costi e scadenze
· riepilogo delle variazioni di costo, nel suo settore di competenza, rispetto alla fase progettuale precedente con relativa giustificazione
· organizzazione, monitoraggio e gestione della contabilità, del claim management, del quality management specifico al progetto, nel suo settore di competenza
· organizzazione come da manuale di progettazione USTRA e relativa attuazione
· attuazione del manuale di progetto specifico
· conoscenza e capacità di individuare la necessità di consultare esperti
· tenuta di un diario di progetto
· acquisizione delle basi di riferimento mancanti presso committente, Cantoni, Comuni e terzi
· segnalazione delle conseguenze di una modifica d’ordine da parte del committente
· valutazione e analisi delle basi di riferimento derivanti da rilevazioni, indagini e fasi progettuali precedenti nel suo settore di competenza (RIA)
· verifica continua per segnalare tempestivamente eventuali divergenze rispetto a direttive e norme USTRA
· scambio di dati tecnici e amministrativi
· acquisizione e archiviazione della documentazione aggiornata sulla piattaforma di progetto USTRA 
· consegna dei documenti redatti per l’opera eseguita, relativamente al suo settore di competenza
· ricezione, controllo e integrazione del piano di smaltimento
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Basi di riferimento:	
	- 	progetto d’intervento/di dettaglio (MP/DP)
· autorizzazione USTRA secondo il regolamento firme e competenze
· adempimenti progetto esecutivo/di dettaglio/di intervento per l’esecuzione 
· decisione di approvazione dei piani del progetto esecutivo da parte della SG DATEC
· rapporto di impatto ambientale e parere di compatibilità ambientale
· scadenzario approvato USTRA 
· proposta approvata di lottizzazione per la realizzazione USTRA (piano strutturale di progetto)
· manuale Appalti pubblici USTRA
· manuale di progettazione USTRA
· documentazione KBOB (modelli USTRA)
· piano di smaltimento
Obiettivi:	-	contratti di appalto e fornitura stipulati
· documentazione di appalto completa e senza errori (incl. elenco prestazioni)
· misure di protezione specifiche di cantiere riportate nell’elenco prestazioni
· progetto di appalto pronto per l’esecuzione
· aggiudicazione lavori conclusa
· procedura a prova di ricorso (nessun ricorso approvato)
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Basi di riferimento:	
	- 	documentazione di appalto
· contratti di appalto e fornitura
· progetto d’intervento/di dettaglio e di appalto
· programma di consegna dei piani per l’impresa (piani esecutivi e documentazione)
· piano di smaltimento
Obiettivi:	-	adeguamento dei progetti delle fasi precedenti per l’esecuzione
· documentazione coordinata e pronta in tutti i settori tecnici per l’esecuzione dell'opera e relativa dotazione
· cicli di lavoro realistici e realizzabili
· fasi lavori coordinate con impresa
· sicurezza della viabilità in fase di realizzazione
· riduzione al minimo dei disagi per la circolazione
· controllo e documentazione del campionamento
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Basi di riferimento:	
	-	contratti d’appalto e fornitura con imprese
· documentazione di esecuzione definitiva e realizzabile per i mandatari
· manuale di progettazione USTRA
· piano di emergenza cantieri e piano di sicurezza e operatività
· autorizzazioni per lavori di costruzione e impiantistica
· piano di picchettatura del progettista, rilevazioni ufficiali
· piani di controllo e monitoraggio progettista
Obiettivi:	-	esecuzione opera e impianti conforme al contratto di appalto
· pieno rispetto dei vincoli imposti dalle autorizzazioni (DATEC)
· preparazione e consegna puntuale dei piani esecutivi
· formazione personale dell’impresa e della direzione lavori
· capitolati d'oneri di realizzazione aggiornati
· computi e conteggi in linea con l’avanzamento lavori
· test e collaudi eseguiti
· consuntivo approvato (pezze d’appoggio disponibili), computi metrici e incarichi a regia firmati dalla direzione locale lavori
· tutela generale degli interessi del committente
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Basi di riferimento:	
	- 	opere e impianti realizzati conformemente al contratto di appalto
· documentazione come da capitolati d'oneri di realizzazione
· documentazione delle varianti d’esecuzione
· manuale di progettazione USTRA 
· verbali di collaudo opere e impianti realizzati
· elenco difetti
· piano di smaltimento
· prova dello smaltimento
Obiettivi:	-	opere collaudate, consegnate e messe in servizio
· piani e documentazione esecutivi aggiornati, documentazione sull’opera realizzata predisposta, documentazione delle rilevazioni sul campo disponibile, come da disposizioni Digiplan (in forma cartacea ed elettronica)
· formazione del personale operativo e addetto alla manutenzione
· difetti eliminati, garanzie fornite
· documentazione di avvenuto adempimento dei vincoli imposti dall’autorizzazione
· stesura, controllo della prova di smaltimento
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Per ogni fase progettuale è richiesta una gestione qualità adeguata e rispettosa dei seguenti criteri:
· gestione rischi adeguata alla fase progettuale
· claim management (gestione aggiunte contrattuali) efficiente e conforme al manuale Appalti pubblici
· piano di controllo qualità committente, gestione qualità progetto per progettista e impresa (specifica al progetto)
· piano di controllo per l’esecuzione dei lavori
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Fase di progetto: Appalto, Esecuzione, Messa in servizio, Conclusione
· Contribuisce all’elaborazione della documentazione di appalto, inserendovi le necessarie disposizioni per una realizzazione ecocompatibile
· Ha facoltà di impartire istruzioni alla direzione locale lavori nei limiti delle competenze conferitegli dal committente
· Illustra e precisa le pertinenti disposizioni in materia di ambiente e tutela ambientale per la documentazione di appalto (per es. Disposizioni particolari)
· Verifica gli elenchi e le schede degli interventi esistenti e li integra ove necessario
· Valuta le proposte presentate dagli offerenti per l’attuazione delle misure ambientali ed esige loro di rendere conto in caso di mancato rispetto delle disposizioni 
· Verifica se la pianificazione esecutiva delle imprese è in linea con le pertinenti misure di protezione, ripristino e sostituzione
· Sensibilizza la direzione generale e la direzione locale dei lavori alle questioni ambientali e le istruisce sulle necessarie misure di protezione in cantiere. Prende contatto ove necessario con il competente Ufficio tecnico cantonale per le questioni ambientali 
· Comunica con gli Uffici tecnici ambientali previa consultazione con la direzione generale lavori
· Informa la direzione generale lavori su problematiche ambientali in cantiere e contribuisce a risolverle
· Assiste la direzione locale lavori nella sensibilizzazione e nella formazione del personale delle imprese di costruzione
· Assiste nella pianificazione, preparazione e allestimento delle aree di cantiere e delle sedi per i depositi temporanei di materiale scavo e di demolizione 
· Fornisce consulenza a tutti i mandatari partecipanti al progetto in sede di esecuzione lavori
· Verifica il rispetto di norme e misure ambientali durante l’esecuzione dei lavori. Prende parte ove necessario alle riunioni di cantiere 
· Assiste la committenza onde garantire la realizzazione dei lavori a norma di legge (leggi, ordinanze, direttive, autorizzazioni in materia ambientale)
· È pedologo in sede di esecuzione lavori
· Svolge il controllo ambientale e di efficacia e verifica il rispetto della legislazione ambientale da parte dell’impresa edile in sede di esecuzione lavori 
· Redige il piano di controllo ambientale per le fasi di progetto Appalto e Realizzazione con scadenzario e responsabilità
· Predispone la picchettatura e la marcatura di zone sensibili prima dell’esecuzione lavori
· Garantisce la corretta attuazione di eventuali adeguamenti di progetto o di modificate condizioni di esecuzione
· Valuta in ottica di prevenzione l’insorgere di problemi ambientali inattesi
· Verifica l’attuazione completa e a regola d’arte nonché l’efficacia delle misure di protezione, ripristino e sostituzione disposte durante la fase di realizzazione
· Informa la direzione locale lavori su problematiche di protezione ambientale in cantiere e contribuisce a risolverle
· Effettua rilevazioni dell’impatto delle misure di protezione, ripristino e sostituzione disposte
· Analizza e interpreta l’efficacia
· Confronta gli obiettivi di efficacia rispetto allo stato effettivo
· Stila un elenco dei difetti corredato di misure attuative
· Verifica le misure di protezione ambientale e sostitutive insieme alla direzione generale dei lavori 
· Mantiene aggiornata la documentazione di accompagnamento ambientale, con inserimento dell’attività in un diario dei lavori. Nei rapporti periodici sullo stato di avanzamento riferisce sull’attuazione delle disposizioni e delle misure, nonché sulle sue altre attività. È tenuto a fornire un rapporto conclusivo
· Garantisce il rispetto delle disposizioni ambientali e delle condizioni derivanti dal processo di autorizzazione e ne dà attuazione
· Verifica la disponibilità dei progetti di manutenzione per le misure di protezione, ripristino e sostituzione
· Stende il reporting secondo le indicazioni del committente in fase di realizzazione
· Redige il rapporto conclusivo di accompagnamento ambientale, in cui vengono documentati il collaudo ambientale e i risultati del controllo delle prestazioni fornite. Inoltre fornisce un feedback all’attenzione dell’USTRA sulla possibilità e la modalità di ottimizzare le misure ambientali nei piani e nei progetti di intervento e nei progetti esecutivi e di dettaglio. Il rapporto finale è di norma disponibile cinque mesi dopo la fattura a saldo dell’impresa. I controlli effettuati trascorso tale periodo per motivi tecnici (per es. passaggi faunistici) devono essere gestiti separatamente
· Verifica la chiusura di tutte le misure pertinenti in materia ambientale e le documenta all’attenzione dell’USTRA nel rapporto finale
· [bookmark: _GoBack]Accerta le esigenze con gli operatori archeologici
· Si attiene al piano di smaltimento 
· Documenta le modifiche del piano di smaltimento
· Documenta i flussi di materiali secondo il piano di smaltimento
· Comunica generalmente solo con DGL/committente (vietate le altre comunicazioni)
In caso d’emergenza comunica solo con i servizi di pronto intervento e il committente
· Svolge tutte le attività solo su incarico del committente
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