

# Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2020 über SIMAP publiziert werden

## ZOFINGEN

<b>Dienstleistungen</b>			
<b>Projektname</b>	<b>Leistungsart</b>	<b>Vorgesehene Publikation</b>	<b>Beginn der Arbeiten</b>
EP Sissach - Eptingen	Spezialist Naturgefahren Phase 41 - 53	03/2020	2021
EP Sissach - Eptingen	Bauherrenlabor	03/2020	2021
Sanierungstunnel Belchen STB	PV BSA Röhre Mitte	04/2020	2020
EP Verzw. Augst bis Sissach	Bauherrenunterstützung	10/2020	2021
Ausbau Luterbach - Härkingen	Örtliche Bauleitung Bau	06/2020	2021
Ausbau Luterbach - Härkingen	Oberbauleitung Bau	06/2020	2021
Revision / Erhalt der Pumpenanlagen GE 8	Integration von ESP und VK	06/2020	2020
N05 Ersatz VLS Lengnau - Luterbach	Planung / Bauleitung BSA Hauptarbeiten	06/2020	2021
N05 Ersatz VLS Lengnau - Luterbach	Bauherrenunterstützung	09/2019	2020
EM OT	PV Brücke	05/2020	09/2020
EP Hagnau Augst	BHU Bau und BSA mit Option OBL	01/2020	2020
EP Hagnau Augst	PV Bau T/U, K mit BL	01/2020	2020
EP Hagnau Augst	PV Bau T/G mit BL	01/2020	2020
EP Hagnau Augst	Umwelt inkl. UBB	03/2020	2021
EP Hagnau Augst	PV BSA mit BL	03/2020	2021
EP Hagnau Augst	Planer BZ/ BL ab Phase DP	01/2021	2021
EP Hagnau Augst	Sicherheit/ Betriebspersonal	03/2021	2022
EP Hagnau Augst	BH Vermessung REA	01/2022	2022
EP Hagnau Augst	BH Labor	01/2022	2022
EP RüKü	Dienstleistungsauftrag Umweltbaubegleitung UBB inkl. BBB	2. Quartal 2020	1. Quartal 2021
EP Büelsee	Dienstleistungsauftrag PV/BL	3. Quartal 2020	2021
EP Büelsee	Dienstleistungsauftrag PV/BL BSA	3. Quartal 2020	2021
PUMP GE 11	Dienstleistungsauftrag PV/BL	2. Quartal 2020	4. Quartal 2020
SVR Neuenkirch	Dienstleistungsauftrag PV Phase 31- 53 Bau	1. Quartal 2020	2. Quartal 2020
SVR Neuenkirch	Dienstleistungsauftrag PV Phase 31- 53 BSA	1. Quartal 2020	2. Quartal 2020
SVR Neuenkirch	Dienstleistungsauftrag PV Umwelt	1. Quartal 2020	2. Quartal 2020
EP BüRü	Bauherrenvermessung	1. Quartal 2020	4. Quartal 2020
EP BüRü	Bauherrenlabor Belagsprüfungen	2. Quartal 2020	1. Quartal 2021
Anpassungen IP Netz F3	Dienstleistungsauftrag PV Phase 2	1. Quartal 2020	2. Quartal 2020

**Disclaimer:** Die in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.

ZOFINGEN

**Bauleistungen**

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation	Beginn der Arbeiten
Sanierungstunnel Belchen STB	TP 1, Bau Fertigstellungsarbeiten aus Röhre Mitte	06.2020	2021
Sanierungstunnel Belchen STB	TP 1, Bau Malerarbeiten Zentralen	01.2020	2020
Sanierungstunnel Belchen STB	TP 1, Bau Deckbelagsarbeiten im Tunnel	02.2020	2020
Erhaltungsprojekt Osttangente Basel	Brücke Schwarzwald FÜG	11/2019	2020
Erhaltungsprojekt Osttangente Basel	Instandsetzung Grenzbrücke Bauphasen 1 - 4 inkl. Verstärkung	04/2020	2021
Erhaltungsprojekt Osttangente Basel	Brücke St. Albanring, FÜG und Verstärkungsmassnahmen	06/2020	2020/21
Erhaltungsprojekt Osttangente Basel	St. Jakobs-Strassenbrücke, FÜG und Instandsetzung	06/2020	2020/21
Erhaltungsprojekt Osttangente Basel	Instandsetzung Birs-Rampenbrücke	06/2020	2021/22
EP Sissach - Eptingen	Baumeister Hauptarbeiten	02/2020	2021
EP Sissach - Eptingen	Baumeister Felsarbeiten	02/2020	2022
EP Sissach - Eptingen	Installationsarbeiten ohne LWL	02/2020	2021
EP Sissach - Eptingen	Ersatz Beleuchtungssteuerung	09/2021	2022
EP Sissach - Eptingen	Verkehrssteuerung Sissach-Eptingen	02/2020	2020
EP Sissach - Eptingen	Mobile MÜLS	02/2021	2021
EP Sissach - Eptingen	Anlage Divers und Rückbau NS Master	04/2021	2021
EP Sissach - Eptingen	LWL und UKW	02/2020	2021
Ersatz VLS BL	Los 001 Installationsarbeiten (ohne LWL)	02/2020	2020
Ersatz VLS BL	Los 005 VTV Kameras	02/2020	2020
Ersatz VLS BL	Los 006 Ausbau WAN GE	02/2020	2020
Ersatz VLS BL	Los 009 LWL und UKV	02/2020	2020
Ersatz VLS BL	Los 012 Stahlbauarbeiten	06/2020	2020
Ersatz VLS BL	Los 007 Ausbau WAN GE VIII (nach Art. 13.f)	03/2020	2020
EP Rechterswil - Luterbach	Baumeisterarbeiten	09/2021	2022

**Disclaimer:** Die in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.