

WINTERTHUR

**Dienstleistungen**

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation	Beginn der Arbeiten
N01 Wildtierquerung Bassersdorf ZH 21	Projektverfasser Bau, Ausführungsprojekt	2. Quartal	2025
N01 Wildtierquerung Lindau/Winterthur ZH 20	Projektverfasser Bau, Ausführungsprojekt	2. Quartal	2025
N01/42 Werkhof Wallisellen	Innentüren aus Holz	1. Quartal	2026
N01/42 Werkhof Wallisellen	E-Ladestationen	2. Quartal	2026
N01/42 Werkhof Wallisellen	Gebäudehülle	2. Quartal	2026
N01/42 Werkhof Wallisellen	Photovoltaikanlagen	2. Quartal	2026
N01/42 Werkhof Wallisellen	Umgebungsarbeiten	2. Quartal	2026
N03, N04 Westumfahrung Zürich, Instandsetzung BSA	D-x-3-1 Projektverfasser-Lüftung	1. Quartal	2025
N03, N04 Westumfahrung Zürich, Instandsetzung BSA	D-x-5-1 Projektverfasser Überwachung	1. Quartal	2025
N03, N04 Westumfahrung Zürich, Instandsetzung BSA	D-x-6-1 Projektverfasser Kommunikation & LWL	2. Quartal	2025
N03/56, 60 UPlaNS Wädenswil - Wollerau	Oberbauleitung Bau	2. Quartal	2026
N03/56, 60 UPlaNS Wädenswil - Wollerau	Oberbauleitung Betriebs- und Sicherheitsanlagen	2. Quartal	2026
N03/56, 60 UPlaNS Wädenswil - Wollerau	Projektverfasser Betriebs- und Sicherheitsanlagen	2. Quartal	2026
N03/56, 60 UPlaNS Wädenswil - Wollerau	Projektverfasser Umwelt	2. Quartal	2026
N03/68/70/76, N17/02 UPlaNS Bilten – Murg – Näfels	Projektverfasser Erhaltungskonzept	3. Quartal	2025
N03/68/70/76, N17/02 UPlaNS Bilten – Murg – Näfels	Zustandserhebungen	3. Quartal	2025
N03/76, N13/32 Instandsetzung UEF Flums Mels Au	N13/32 Projektverfasser Phasen 41 - 53	1. Quartal	2025
N04/06 Sicherheitsstollen Tunnel Fäsenstaub	Bauleitung	1. Quartal	2025
N07/72-76, Instandsetzung BSA	Bauherrenunterstützung	2. Quartal	2026
N11/60, N01/42 UPlaNS Verzw. ZH-Ost - Kloten Süd	Fachmandat Umwelt	1. Quartal	2025
N11/60, N01/42 UPlaNS Verzw. ZH-Ost - Kloten Süd	Fachmandat Vermessung	1. Quartal	2025
N11/60, N01/42 UPlaNS Verzw. ZH-Ost - Kloten Süd	Zustandsuntersuchungen Brückenlager	1. Quartal	2026
N11/60, N01/42 UPlaNS Verzw. ZH-Ost - Kloten Süd	Projektverfasser Ausführungsprojekt / Detailprojekt	2. Quartal	2025
N11/60, N01/42 UPlaNS Verzw. ZH-Ost - Kloten Süd	Projektverfasser Massnahmenkonzept / Massnahmenprojekt	4. Quartal	2026
N13/32 UPlaNS Oberriet - St. Margrethen	Projektverfasser Bau	2. Quartal	2025
N13/32 UPlaNS Oberriet - St. Margrethen	Projektverfasser Betriebs- und Sicherheitsanlagen	2. Quartal	2025
N13/32 UPlaNS Oberriet - St. Margrethen	Projektverfasser Umwelt	2. Quartal	2025
N13/32 UPlaNS Oberriet - St. Margrethen	Projektverfasser Verkehr	2. Quartal	2025
N14/72 Instandsetzung / Ausbau Hirzelstrecke	Projektverfasser Ausführungsprojekt / Detailprojekt	3. Quartal	2025
Road Safety Inspection (RSI) Los1 GE VI	Inspektion Streckensicherheit Nationalstrassen	3. Quartal	2026
Road Safety Inspection (RSI) Los2 GE VII	Inspektion Streckensicherheit Nationalstrassen	3. Quartal	2026
F4 Erhaltungsplanung / Zustandserfassung III	Hauptinspektionen Bau 2026	3. Quartal	2026

Disclaimer: Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.

WINTERTHUR

## Bauleistungen

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation	Beginn der Arbeiten
N01 52, 56 GHGW Uzwil - Rheineck	Baumeister Hauptarbeiten	1. Quartal	2025
N01/42 Stützbauwerk Hohenstieglén	Bauunternehmer	1. Quartal	2025
N01/42, 46 Verzw. ZH-Nord - ZH-Ost - Brüttisellen	Hauptarbeiten Betriebs- und Sicherheitsanlagen	1. Quartal	2026
N01/42, 46 Verzw. ZH-Nord - ZH-Ost - Brüttisellen	Hauptarbeiten Betriebs- und Sicherheitsanlagen	1. Quartal	2026
N01/42, 46 Verzw. ZH-Nord - ZH-Ost - Brüttisellen	Hauptarbeiten Bau - Trasse / Kunstbauten	1. Quartal	2027
N01/42, 46 Verzw. ZH-Nord - ZH-Ost - Brüttisellen	Hauptarbeiten Bau - Stahlbau	1. Quartal	2027
N01/42, 46 Verzw. ZH-Nord - ZH-Ost - Brüttisellen	Hauptarbeiten Betriebs- und Sicherheitsanlagen	3. Quartal	2026
N03/76, N13/32 Instandsetzung Überführung Flums Mels Au	Bauunternehmer N13/32 Überführung Au	4. Quartal	2026
N03/76, N13/32 Instandsetzung Überführung Flums Mels Au	Bauunternehmer N03/76 Überführung Pradanaus und Ragna	4. Quartal	2026
N04/06 Sicherheitsstollen Tunnel Fäsenstaub	Unternehmer Bau	4. Quartal	2026
N04/08 Notausgang 7, Tunnel Cholfirst	Unternehmer Bau	3. Quartal	2026
N04/08 Überführung Marthalerstrasse Benken	Unternehmer Bau	4. Quartal	2026
N13/28, 32 UPlaNS Haag Oberriet	Baumeister Hauptarbeiten	2. Quartal	2026
Übergordnetes Leistsystem GE VII	Übergeordnetes Leitsystem Gebietseinheit VII	3. Quartal	2026
Übergordnetes Leistsystem GE VII	Neue Grossbildanzeige inkl. Ansteuerung	3. Quartal	2026
Übergordnetes Leistsystem GE VII	Mobilfunk Repeater und Antennen in Zentralen	3. Quartal	2026
Übergordnetes Leistsystem GEVII	Ersatz VDE Zählstellen Westumfahrung	2. Quartal	2025
F4 Instandsetzung Wildschutzzäune 2. Etappe	Zaunbauer Hauptarbeiten	2. Quartal	2026