

## Dienstleistungen

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation im simap	Beginn der Arbeiten
N01/40 Einhausung Schwamendingen	Stahl- und Metallbauarbeiten	1. Quartal	2022
N01/40 Einhausung Schwamendingen	Umgebungsarbeiten Stadtebene	1. Quartal	2022
N01/40 Einhausung Schwamendingen	Umgebungsarbeiten Park	4. Quartal	2022
N01/54 UPlaNS St. Gallen West – Ost	Bauherrenlabor	1. Quartal	2021
N01/54 UPlaNS St. Gallen West – Ost	Bauherrenvermessung	1. Quartal	2021
N01/54 UPlaNS St. Gallen West – Ost	BSA Verkehrsdatenerfassung	2. Quartal	2021
N01/54 UPlaNS St. Gallen West – Ost	Unterstützung Landerwerb	2. Quartal	2021
UPlaNS N01/56, N23,06 Neudorf (SG Ost), Rheineck	Bauherrenunterstützung Gesamtprojekt	3. Quartal	2022
UPlaNS N01/56, N23,06 Neudorf (SG Ost), Rheineck	Projektverfasser Bau	4. Quartal	2022
UPlaNS N01/56, N23,06 Neudorf (SG Ost), Rheineck	Projektverfasser BSA	4. Quartal	2022
N04/06 Anschlussstrecke SH-Süd, Mühlenstrasse	Projektverfasser Bau	2. Quartal	2021
N04/06 Sicherheitsstollen Tunnel Fäsenstaub	Projektverfasser (Tunnel-)Bau	2. Quartal	2025
N04/06 Sicherheitsstollen Tunnel Fäsenstaub	Projektverfasser BSA	2. Quartal	2025
N04/06 Sicherheitsstollen Tunnel Fäsenstaub	Spezialist Umwelt inkl. UBB/BBB	2. Quartal	2025
N04/06 Sicherheitsstollen Tunnel Fäsenstaub	Spezialist Geologie	2. Quartal	2025
F4 Erhaltungsplanung	EP Materialtechnische Untersuchung	2. Quartal	2021
F4 Erhaltungsplanung	Statische Überprüfung von Brückenbauwerken	2. Quartal	2021
F4 Erhaltungsplanung	Vermessungsarbeiten an Kunstbauten	3. Quartal	2021
F4 Erhaltungsplanung	Fachliche Unterstützung bei statischer Überprüfung von Brücken	2. Quartal	2022
F4 Erhaltungsplanung	Integraltests	3. Quartal	2022
F4 Erhaltungsplanung	Hauptinspektoren Bau (Kunstbauten)	3. Quartal	2022
F4 Erhaltungsplanung	Fahrbahnmarkierungen	3. Quartal	2022
F4 Erhaltungsplanung	Zustandserfassung Beläge Nationalstrasse	4. Quartal	2023

**Disclaimer:** Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.

WINTERTHUR

Bauleistungen

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation im simap	Beginn der Arbeiten
N01/36 Grünau	Hauptarbeiten Tiefbau	3. Quartal	2022
N01/36 Grünau	Instandsetzung Europabrücke N01	3. Quartal	2022
N01/38 ANU Instandsetzung Gubristtunnel	Hauptarbeiten Instandsetzung 1.+ 2. Röhre Gubristtunnel	1. Quartal	2022
N01/40 Einhausung Schwamendingen	Bauarbeiten (Rohbau)	1. Quartal	2022
N01/40 Einhausung Schwamendingen	Umgebungsarbeiten Stadtebene	1. Quartal	2022
N01/40 Einhausung Schwamendingen	Gehölze (Vorsubmission)	1. Quartal	2022
N01/40 Einhausung Schwamendingen	Umgebungsarbeiten Park	4. Quartal	2022
N01/50 Anschluss Gossau Sommerau	Bauunternehmung	1. Quartal	2021
N03/50 Instandsetzung Brücke Limmat	Baumeisterarbeiten	4. Quartal	2022
N04/08 Kleinandelfingen - Verzw. Winterthur Nord	UN Bau Brücke Neubau	1. Quartal	2022
N04/08 Kleinandelfingen - Verzw. Winterthur Nord	UN Bau Brücke Instandsetzung	1. Quartal	2022
N04/08 Kleinandelfingen - Verzw. Winterthur Nord	UN Bau VA	2. Quartal	2022
N04/08 Kleinandelfingen - Verzw. Winterthur Nord	UN Infopavillon	3. Quartal	2022
N04/08 Kleinandelfingen - Verzw. Winterthur Nord	UN Bau Hauptarbeiten	2. Quartal	2023
N04/08 Kleinandelfingen - Verzw. Winterthur Nord	UN Revitalisierungen	3. Quartal	2023
N04/08 Kleinandelfingen - Verzw. Winterthur Nord	UN BSA	3. Quartal	2023

**Disclaimer:** Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.