

## Dienstleistungen

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation im simap	Beginn der Arbeiten
Gesamtsystem Bypass Luzern	Spezialist Notfallmanagement	Q1/2021	Q3/2021
EP Verzw. Augst bis Sissach	BHU BAU	Q1/2021	Q3/2021
EP Verzw. Augst bis Sissach	BHU BSA	Q1/2021	Q3/2021
EP Sissach - Eptingen	PV Wildtierüberquerung	Q2/2021	Q3/2021
EP Sissach - Eptingen	Bauherrenlabor	Q4/2021	Q1/2022
EP Sissach - Eptingen	Bauherrenvermessung	Q4/2021	Q1/2022
EP Verzw. Augst bis Sissach	PV BAU	Q4/2021	Q2/2022
EP Verzw. Augst bis Sissach	PV BSA	Q4/2021	Q2/2022
Tunnel Belchen, BHU	BHU	Q2/2021	Q1/2022
Tunnel Belchen, Inspektion	Inspektion	Q2/2021	Q1/2022
Vollintegration BSA NW/OW in UeLS Zentras (GE X)	PV BSA	Q2/2021	Q3/2021
EP Verzw. Rütihof bis Küssnacht	PV BAU (Phase 4/5)	Q2/2021	Q3/2021
EP Verzw. Rütihof bis Küssnacht	PV BSA (Phase 4/5)	Q2/2021	Q3/2021
Inspektionen Schutzbauten	Inspektion	Q1/2021	Q3/2021
Überwachungsmessungen Schutzbauten	Inspektion	Q1/2021	Q3/2021
Inspektionen Schutzbauten, BHU	BHU Inspektionen	Q1/2021	Q3/2021
Luterbach-Härkingen, 6-Streifenausbau	Oberbauleitung	Q4/2021	Q2/2022
Luterbach-Härkingen, 6-Streifenausbau	Örtliche Bauleitung	Q4/2021	Q2/2022
Rheintunnel Basel	Jur. Unterstützungsmandat	Q1/2021	Q3/2021
EM OT Basel	Verkehringenieur	Q1/2021	Q3/2021
VM-Massnahmen im Bereich A2, Kanton NW	Dienstleistung Verkehrsspezialist	Q1/2021	Q3/2021
VM-Massnahmen im Bereich A2, Kanton NW	Dienstleistung PV BSA	Q1/2021	Q3/2021
VM-Massnahmen im Bereich A2, Kanton NW	Dienstleistung PV Bau	Q1/2021	Q3/2021
N4 EP Rütihof - Küssnacht	Dienstleistung PV Bau/BSA	Q2/2021	Q4/2021
EP Hagnau - Augst	PV Umwelt inkl. UBB	Q2/2021	Q4/2021
EP Hagnau - Augst	Architekt/BL ab DP (Betriebszentrale)	Q2/2021	Q4/2021
EP Verzw. Augst bis Rheinfelden	BHU BAU	Q2/2021	Q4/2021
EP Verzw. Augst bis Rheinfelden	BHU BSA	Q2/2021	Q4/2021
EP Rheinfelden-Frick	PV Bau/BSA Phasen MP/DP - 53	Q3/2021	Q1/2022

**Disclaimer:** Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.

## Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2021 über SIMAP publiziert werden ZOFINGEN

### Bauleistungen

Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation im simap	Beginn der Arbeiten
EP Rechterswil - Luterbach	Baumeisterarbeiten	Q3/2021	Q2/2021
Ausbau IBB Oensingen	Baumeisterarbeiten	Q4/2021	Q2/2021
Schwerverkehrskontrollzentrum Oensingen	Baumeisterarbeiten	Q4/2021	Q2/2022
N05 Ersatz VLS Lengnau - Luterbach, TP Schächte	Baumeisterarbeiten	Q4/2020	Q2/2021
EP Reusstal - Neuenhof	Los 01 Energieversorgung/Diversanlage/Beleuchtungssteuerung	Q1/2021	Q2/2021
EP Reusstal - Neuenhof	Los 03 Lüftung - Steuerung / Lüftungssensorik	Q1/2021	Q3/2021
EP ReiSu, SABA Moos und Hammermatten	Baumeisterarbeiten	Q3/2021	Q4/2021
Luterbach-Härkingen, 6-Streifenausbau	temp. Reptilienlebensräume	Q2/2021	Q1/2022
PUN Pratteln-Rheinfeldern	Baumeisterarbeiten	Q2/2021	
PUN Pratteln-Rheinfeldern	BSA/LSA	Q2/2021	
EP Sissach - Eptingen	Los 003: Installationsarbeiten	Q2/2021	
EP LEBI	Baumeisterarbeiten SABA	Q2/2021	
EPAmGö; Hauptarbeiten	Baumeister	Q3/2021	Q1/2022
N4 EP Küssnacht - Brunnen	Baumeister WTÜ Röthen Goldau	Q1/2021	Q3/2021
EP Rheinfeldern-Frick	Baumeister VOMA KB	Q2/2021	Q1/2022
Uef Allmendstrasse, Sursee	Baumeister	Q2/2021	Q1/2022
EP Sissach - Eptingen	UN Steinschlagschutzbauten	Q4/2021	Q1/2022

**Disclaimer:** Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.